

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Obchodné meno: Podnik technických služieb mesta, s. r. o.
Sídlo: ul. Športovcov 890, 020 01 Púchov
IČO: 36 321 893
Zastúpený: Ing. Jánom Krajčovičom – konateľom spoločnosti
Číslo účtu: 2927867143/1100, Tatra banka, a. s., pobočka Púchov

a

Zhotoviteľ:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Tomaník
Bydlisko: Jesenského 277/30, 017 01 Považská Bystrica
Dátum narodenia: 15.08.1963
Číslo účtu: 262 778 5322/1100, Tatra banka, a. s.

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka nasledujúcu Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (ďalej len „Riešenie PBS“), prípadne vypracuje dokumentáciu o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (ďalej len „Dokumentácia o PBCH“) „Projektová dokumentácia požiarnebezpečnostného riešenia areálu Podniku technických služieb mesta, s. r. o.“
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú odmenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie podľa čl. IV.

Článok II.

Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Riešenie PBS obsahuje v súlade s vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2:
 - a) členenie stavby na požiarne úseky,
 - b) určenie požiarneho rizika,
 - c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,
 - d) zabezpečenie evakuácie osôb,
 - e) určenie požiadaviek na únikové cesty,
 - f) určenie odstupových vzdialeností,
 - g) určenie požiarnebezpečnostných opatrení,
 - h) určenie zariadení na zásah.
2. Dokumentácia o PBCH obsahuje v súlade s vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. príloha č. 1a) popis a grafické znázornenie skutkového stavu, a to najmä:
 - rozdelenie stavby na požiarne úseky (PÚ)
 - a) popis PÚ, ktoré priestory alebo miestnosti sa nachádzajú v PÚ, počet podlaží v PÚ,
 - b) na akej výškovej úrovni alebo na ktorom podlaží sa PÚ nachádza,
 - popis a vyznačenie stavebných konštrukcií stavby
 - c) popis prvkov nosných konštrukcií, požiarnych deliacich konštrukcií a PÚ,
 - d) popis prvkov nenosných konštrukcií PÚ,
 - e) prestupy technických zariadení a technologických zariadení požiarnymi deliacimi konštrukciami PÚ a ich utesnenie,
 - f) riešenie uzáverov požiarne uzatvárateľných otvorov v požiarnych deliacich konštrukciách PÚ,
 - g) povrchová úprava stavebných konštrukcií (podhlády, obklady, vstavané osvetľovacie telesá a pod.),
 - popis a vyznačenie únikových ciest (ÚC), evakuačných ciest a zariadení na evakuáciu
 - h) počet ÚC vedúcich z PÚ a počet ÚC v stavbe alebo v jej časti,

- i) druh a typ ÚC,
- j) spôsob vetrania ÚC,
- k) šírka a dĺžka ÚC a počet osôb ňou evakuovaných,
- l) vyhotovenie schodísk, podlahy a dverí na ÚC,
- m) vyhotovenie náhradnej únikovej možnosti a evakuačného výťahu,
- n) osvetlenie a označenie ÚC, vybavenie stavieb zariadeniami na evakuáciu osôb,
- popis a vyznačenie požiarotechnického zariadenia, automatického požiarotechnického zariadenia a zabezpečenie stavieb vodou na hasenie
 - o) elektrická požiarňa signalizácia (EPS),
 - p) stabilné hasiace zariadenie (SHZ),
 - q) zariadenie na odvod tepla a splodín horenia,
 - r) vodné clony,
 - s) voda na hasenie požiarov,
 - o vonkajšie rozvody a vnútorné rozvody požiarneho vodovodu,
 - o umiestnenie zdrojov vody na hasenie požiarov a čerpacej stanice,
 - o množstvo dodávanej vody,
 - o druh a umiestnenie vonkajších hydrantov a hadicových zariadení,
 - o vybavenie vonkajších hydrantov a hadicových zariadení príslušenstvom,
 - t) hasiace prístroje,
 - o umiestnenie hasiaceho prístroja,
 - o druh a typ hasiaceho prístroja,
- určenie zariadení na zásah
 - u) umiestnenie a rozmery nástupných plôch,
 - v) vonkajšie zásahové cesty a vnútorné zásahové cesty,
 - w) umiestnenie ovládacích prvkov požiarotechnických zariadení a energetických zariadení.

Článok III

Spôsob vypracovania a čas plnenia predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ odovzdá riešenie PBS, prípadne dokumentáciu o PBCH, v počte jedno paré (jedna sada) v písomnej forme a jedenkrát digitálne v termíne do 30 pracovných dní od vykonania obhliadky vykonanej podľa čl. IV, bod 3.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce dohodnuté v článku I vykonajú osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Článok IV

Ostatné dojednania

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomnou formou doplniť nasledujúce vstupné údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie riešenia PBS, prípadne dokumentácie o PBCH, podľa čl. I, bod 1
 - a) Aké sú roky projektovania alebo výstavby alebo kolaudácie jednotlivých objektov?
 - b) Predloženie certifikátov, dokladov o požiarnej odolnosti jednotlivých kontajnerov, v ktorých sa nachádzajú sklady, garáže, prevádzková budova, ... V prípade, že takéto doklady neexistujú, oznámi túto skutočnosť písomne zhotoviteľovi.
 - c) Aké druhy a množstvá horľavých kvapalín sú skladované v objektoch č. 5k, 5l, 8b a prípadne aj v ďalších objektoch?
 - d) Kde sa v areáli, prípadne v jednotlivých objektoch nachádza ovládací prvok „Central stop“? V prípade, že takýto ovládací prvok sa v areáli, prípadne v jednotlivých objektoch nenachádza, oznámi to písomne zhotoviteľovi.
 - e) Aký druh materiálu a v akom množstve sa nachádza v objektoch, ktoré sú definované ako sklady?
 - f) Fotodokumentáciu jednotlivých stavebných objektov tak, ako je uvedené v jednotlivých pôdorysoch, ktoré slúžili ako podklad na vypracovanie cenovej ponuky.
2. Objednávateľ doplní vstupné údaje uvedené v čl. IV, bod 1 v termíne do sedem dní od podpísania tejto zmluvy.
3. Po prevzatí vstupných údajov podľa čl. IV, bod 1 zhotoviteľom, tento vykoná obhliadku skutkového stavu jednotlivých objektov do sedem pracovných dní od prevzatia.
4. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi za účelom vykonania obhliadky vstup do všetkých priestorov a objektov Podniku technických služieb mesta, s.r.o., ul. Športovcov 890, Púchov a umožní zhotoviteľovi si spracovať potrebné poznámky a fotodokumentáciu.

5. V prípade, že z riešenia PBS vyplynú požiadavky na ostatné profesie v rámci komplexného riešenia projektovej dokumentácie, objednávateľ zabezpečí prenesenie a spracovanie týchto požiadaviek projektantmi jednotlivých profesií do^{30 dní} od prevzatia riešenia PBS.
6. Zhotoviteľ zabezpečí stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici (ďalej len „OR HaZZ v PB“) v termíne do 30 dní od písomného prevzatia kompletnej projektovej dokumentácie, v ktorej budú zapracované všetky požiadavky vyplývajúce z riešenia PBS.
7. V prípade nesúhlasného stanoviska OR HaZZ v PB sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky a pripomienky, ktoré sa priamo týkajú riešenia PBS, do 15 dní od doručenia stanoviska.
8. Odstránenie nedostatkov a pripomienok nesúhlasného stanoviska OR HaZZ v PB, ktoré sa nebudú týkať riešenia PBS, zabezpečí objednávateľ na svoje náklady.

Článok V.

Odmena za vykonanú prácu

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanú prácu vo výške 1 790,- EUR.
2. Odmena nie je zaťažená DPH, zhotoviteľ nie je platcom DPH.
3. V cene podľa bodu 1 je zahrnuté jedno paré riešenia PBS, prípadne dokumentácie o PBCH, a CD s digitálnym spracovaním. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať osobitne na osobitnú úhradu.
4. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. V, minimálne však vo výške 20 % z dohodnutej odmeny.
5. Objednávateľ poukáže dohodnutú odmenu za vykonané riešenie PBS, prípadne za dokumentáciu o PBCH, zhotoviteľovi na účet číslo 262 778 5322/1100, vedený v Tatra banka, a. s. do 14 dní odo dňa odovzdania riešenia PBS, prípadne dokumentácie o PBCH. Súčasťou riešenia PBS, prípadne dokumentácie o PBCH, bude aj faktúra.
6. V prípade nedodržania splatnosti faktúry objednávateľom podľa bodu 5 zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu 0,3% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade nedodržania termínu dodania diela zhotoviteľom podľa čl. IV zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 0,3% z ceny diela za každý deň omeškania.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich vlastnej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

V Púchove dňa 19.12.2014

Objednávateľ:



V Púchove dňa 19.12.2014

Zhotoviteľ:

